



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore strade e mobilità sostenibili

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8487 del 24/11/2022

Fasc. n 11.15/2019/2388

Oggetto: Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva priva di efficacia procedura negoziata all'Impresa BERGAMELLI srl, dei lavori di manutenzione straordinaria manto stradale messa a norma dispositivi sicurezza stradale Ovest 1. Approvazione spesa complessiva di € 1.061.206,26 (IVA compresa) e contestuale variazione di esigibilità della spesa, ai sensi dell'art. 175 comma 5- quater lett. e-bis) del D. Lgs. n. 267/2000 . . CUP: I67H18002310003 CIG: 8117464733.

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE E MOBILITA' SOSTENIBILI

PREMESSO che l'intervento in oggetto è previsto nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 36/2019 del 21/02/2019, atti n. 34648/6.6/2019/16, ed è identificato dal Codice Unico d'Intervento (CUI) I08911820960201900008;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria allegata;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 8603/2019 del 10/12/2019, è stata approvata la spesa complessiva di € 1.250.000,00= (IVA 22% inclusa) per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma di dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest (fondi 2019), tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del Decreto Legislativo n. 50/2016 testo vigente, da espletarsi mediante piattaforma telematica SINTEL, con approvazione dello schema di lettera d'invito e dell'elenco ditte invitate alla procedura. CUP: I67H18002310003 CIG: 8117464733;

- con Determinazione Dirigenziale R.G. n.1711/2020 del 09/03/2020 sono state approvate le risultanze dei verbali con contestuale aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura negoziata di cui sopra ai sensi dell'art.36, comma 2lett. c-bis) del Decreto Legislativo n.50/2016, alla società Sangalli S.p.a., che ha offerto un ribasso del 9,35% sull'importo lavori posto a base di gara, escludendo dalla procedura la BERGAMELLI s.r.l. per difetto di documentazione all'atto dell'offerta non suscettibile di soccorso istruttorio;

- con sentenza n. 2395/2020, il T.A.R. Lombardia, sez. I, accogliendo le istanze del ricorrente BERGAMELLI, respingendo le motivazioni delle parti resistenti CITTA' METROPOLITANA DI MILANO e Sangalli S.p.a., ha dichiarato l'illegittimità dell'esclusione dalla procedura di cui sopra di Bergamelli s.r.l. e dell'aggiudicazione in oggetto a SANGALLI S.p.a. ;

- con Determinazione Dirigenziale R.G.n°9134 del 15/12/2020 Fasc. n 11.15/2019/2388 l'amministrazione ha assunto il provvedimento di revoca di aggiudicazione di cui al provvedimento RG. n. 1711/2020 del 09/03/2020;

- il giorno 17/03/2021 il seggio di gara , nominato con Decreto Dirigenziale 2190 del 10/03/2021, è tornato a riunirsi il giorno (verbale protocollo n. 45596 del 17/03/2021) per procedere alla riammissione dell'impresa Bergamelli srl, che a seguito di ricalcolo della soglia di anomalia , è risultata migliore offerente con ribasso del 9,468%;

- di procedere all'aggiudicazione definitiva priva di efficacia nei confronti della società BERGAMELLI srl con sede legale in Via Pertini ,13 - ALBINO - (BG) , Partita IVA n.00487540163 , riammesso alla procedura e risultato migliore offerente , per un importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 869.841,20 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 46.000,00)oltre IVA 22%;

-sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 vigente della Società Bergamelli s.r.l.;

- a seguito dell'aggiudicazione definitiva, il quadro Economico dei lavori in oggetto seguirà l'articolazione illustrata nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

- la spesa complessiva del progetto pari ad € 1.250.000,00= (I.V.A. 22% e oneri compresi) è ripartita come segue:

- IMPORTO CONTRATTUALE € 869.841,20 (oltre IVA pari a € 191.365,06 per complessivi € 1.061.206,26).

- SOMME A DISPOSIZIONE (RIBASSO E IVA COMPRESA) € 380.158,80;

- il programma dei pagamenti dei lavori in oggetto è modulato come segue: € 1.061.206,26= anno 2023

Dato atto che occorre procedere alla variazione dell'esigibilità sull'esercizio 2023 di € 1.061.206,26 = (IVA 22% e oneri della sicurezza inclusi) , a variazione avvenuta, alla registrazione di un nuovo impegno di spesa per il totale di € 1.061.206,26 ;

Preso atto che l'art. 175 comma 5 quater lettera e-bis) del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...omissis)

" e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";

Richiamati

- l'art 175, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b), possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

- l'art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;

- l'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al fine di dare attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso;

Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente al Sindaco;

Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma dei lavori e dell'intero progetto, si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del D. Lgs. n. 267/2000, alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto allegato parte integrante di questo provvedimento;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art.107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

1) **di dare atto** delle risultanze della procedura negoziata esperita e contenuta nel verbale di gara della 4° seduta pubblica (verbale in Atti Protocollo n.45596 del 17/03/2021) , conservata in atti, per la riammissione dell'offerta esclusa dell'operatore BERGAMELLI SRL e la rideterminazione del calcolo della soglia dell'anomalia, per l'individuazione del miglior offerente che risultava appunto l'operatore BERGAMELLI srl con sede legale in Via Pertini ,13 - ALBINO - (BG), Partita IVA n.00487540163, con ribasso offerto del 9,468% sull'importo lavori posto a base di gara, e che l'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a euro 46.000,00) è pari a € 869.841,20 (oltre IVA 22% pari a € 191.365,06 per complessivi € 1.061.206,26);

2) **di aggiudicare** in via definitiva priva di efficacia dell'affidamento all'Impresa BERGAMELLI SRL dei Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale, realizzazione e messa a norma di dispositivi di sicurezza stradale - Ufficio Ovest 1 del Servizio Ovest". CUP: I67H18002310003 CIG: 8117464733, alla società BERGAMELLI srl con sede legale in Via Pertini ,13 - ALBINO - (BG), Partita IVA n.00487540163 - per un importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 869.841,20=(di cui oneri della sicurezza pari a € 46.000,00)=(IVA 22% esclusa pari a € 191.365,06);

3) **di stabilire** che il contratto sarà stipulato "a misura" e in forma di scrittura privata sulla base della regolamentazione al momento vigente, non prima di n. 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione definitiva con efficacia ai concorrenti, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, salvo i casi di esecuzione d'urgenza di cui all'articolo 32 commi 8 e 13 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

4) **di approvare e imputare** la spesa complessiva pari ad € **1.061.206,26** = (IVA 22% e oneri della sicurezza inclusi) a favore di BERGAMELLI srl con sede legale in Via Pertini ,13 - ALBINO - (BG) , Partita IVA n.00487540163, per l'affidamento dei lavori in oggetto, come segue:

Importo €	Missione	Programma	TITOLO	Macro aggregato	Ann o	Capitolo	Codice Conto Finanziario	Codice Stato Patrimoniale attivo	Codice Stato Patrimoniale passivo	Esigibilità	vincolo
1.061.206,26	10	5	2	02	2022	10052091	U. 2.02.01.09.012	1.2.2.04.02.01.001	2.4.2.01.01.01.001	2023	2019VCS03

5) **di dare atto** che ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e-bis del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024 e le relative variazioni di Peg 2022/2024, fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. e- bis), del D. Lgs 267/2000 come indicato nel prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento;

6) **di dare atto** che l'importo di € 1.061.206,26= (IVA e oneri inclusi) sarà esigibile nel 2023 mediante variazione di esigibilità;

7) **di disporre** per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;

8) **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000;

9) **di dare atto** che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

10) **di dare atto** che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio medio. dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

11) **di trasmettere** il presente provvedimento al Settore Contabilità al settore Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE E MOBILITA' SOSTENIBILI
Arch. Alessandra Tadini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Ing. Roberta Gadda

Responsabile dell'istruttoria: Servizio Giuridico Amministrativo viabilità

Indicazioni Contabili

La spesa complessiva di Euro 1.061.197,26= (IVA 22% inclusa)

sarà imputata nell'Esercizio 2023 al Capitolo di Spesa 10052091 "261143800 SPESE PERMANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE METROPOLITANE E MANUFATTI (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) "Piano Finanziario U. 2.02.01.09.012 - Stato Patrimoniale attivo 1.2.2.04.02.01.001 - Stato Patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 mediante variazione di esigibilità, del bilancio 2022