

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## Manutenzione Straordinaria Ciclovie

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Lavori di Manutenzione Straordinaria di messa in sicurezza delle Piste Ciclabili e Ciclovie Metropolitane: rifacimento di tratti di pavimentazione, posizionamento di nuova segnaletica e sostituzione di parapetti ammalorati

## Quadro economico

		Importo a Base di Gara
A - LAVORI A BASE D'ASTA		
a.1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 726.495,94
a.11	OG3 Strade	€ 517.456,76
a.12	OS10 Segnaletica Stradale non luminosa	€ 11.250,18
a.13	OS24 Verde e arredo urbano	€ 197.789,00
a.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.000,00
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 751.495,94
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA al 22%	€ 165.329,11
b.2	Accordi Bonari	€ 22.544,88
b.3	Spese tecniche di progettazione (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Assistenza e misura, Collaudo statico e amministrativo), per prove di laboratorio e verifiche, Opere complementari	€ 8.000,00
b.4	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 15.029,92
b.5	Risoluzione interferenze	€ 10.000,00
b.7	Impianto di illuminazione	€ 15.000,00
b.8	Contributo Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (a sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020)	€ 350,00
b.6	Imprevisti e arrotondamento, adeguamento	€ 12.250,16
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 248.504,06
A+B - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 1.000.000,00