



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Infrastrutture
Settore edilizia scolastica

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8168 del 29/11/2019

Fasc. n 6.6/2010/45

Oggetto: Affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali ai fini della prevenzione e riduzione del rischio nell'I.T.I. Mattei - L.S./L.C. Levi - I.T.C. Piero della Francesca di Via Martiri di Cefalonia, 46 - San Donato Milanese (MI), (programma CIPE n. 32 del 13/05/2010), per un importo complessivo di € 574.240,61 (IVA 22% esclusa), all'Impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l. - P.IVA 01287091217 - C.F. 03351760636 - aggiudicataria dell'Accordo Quadro - Gruppo 2. Approvazione dello schema del 5° Contratto Attuativo del valore di € 700.573,54 di cui € 24.985,83 quali oneri della sicurezza (IVA 22% inclusa). CUP J56E10000770001 - CIG 6491948CF4 - CIG DERIVATO 8122601663.

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. che dispone all'art.1 comma 16 il subentro dal 1 gennaio 2015 delle Città Metropolitane alle Province omonime succedendone ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni proprie ed attribuite e tra queste la funzione relativa alla gestione dell'edilizia scolastica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data 22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014.
- la Legge n. 23/1996 recante le "Norme per l'edilizia scolastica" in cui vengono trasferiti in uso gratuito alle Province, ovvero alle Città metropolitane con la Legge 56/2014, gli immobili sedi di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali;
- il D.lgs n. 163/2006 recante il "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per gli articoli vigenti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000.

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 19/2019 del 01/04/2019, avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione DUP per il triennio 2019-2021 e relativi allegati";
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 20/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2019 del 16/04/2019 avente ad oggetto "Decreto di approvazione del PEG 2019-2021", ove si evidenzia che i lavori in argomento rientrano nel Piano di Realizzazione delle Opere - Obiettivo di Programma n. 15878 - Ambito PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria;
- la Determinazione Dirigenziale RG 3411/2019 del 15/05/2019 avente ad oggetto il Riaccertamento dei residui esercizio 2018 del Settore Edilizia Scolastica - CDR ST104 - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 91/2019 avente ad oggetto il Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 173/2019 del 14/11/2019 avente ad oggetto Prima variazione al Peg/Piano della performance 2019-2021 conseguente alla Terza modifica alla macrostruttura della Città metropolitana (decreto sindacale n. 122 del 31/07/2019);
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 174/2019 del 14/11/2019 avente ad oggetto la Presa d'atto dello Stato di attuazione del PEG 2019 - 2021 al 31/08/2019;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 176/2019 del 19/11/2016 avente ad oggetto l'Adozione della 1^ variazione al Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019.
- il Decreto del Consiglio Metropolitan Rep. Gen. n. 51/2019 del 27/11/2019 avente ad oggetto la Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 e verifica degli equilibri generali di bilancio.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del TUEL.

Richiamate:

- la delibera del CIPE n. 32 del 13/05/2010 che ha approvato e finanziato interventi per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico a livello nazionale ricompresi nel cosiddetto "Piano programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli Edifici scolastici";
- la deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n. 69/2011 del 10/03/2011 con la quale sono stati approvati in linea tecnica n. 23 progetti preliminari relativi alla "Messa in sicurezza degli Elementi non strutturali ed opere accessorie relative agli Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Milano" ammessi al finanziamento con il Programma sopra citato;
- la deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. 252/2011 del 12/07/2011 di approvazione in linea tecnica di n. 23 progetti definitivi per un valore complessivo di € 7.110.000,00= inerenti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali inseriti nel programma approvato dal CIPE;
- le successive convenzioni stipulate per tutti gli interventi finanziati con la Deliberazione CIPE sopra citata, e tra queste l'intervento in oggetto, sottoscritte tra l'Ente e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in cui vengono stabilite le modalità di erogazione dei finanziamenti.

Atteso che il presente provvedimento è assunto in esecuzione dei seguenti atti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitan R.G. n. 287/2015 del 10/11/2015 con il quale è stata riconosciuta l'indifferibilità degli interventi di messa in sicurezza degli Edifici Scolastici per complessivi n. 18 progetti, approvandone la relativa attuazione, tra i quali rientra l'intervento in oggetto, che beneficia dell'erogazione di una prima tranches di finanziamento pari al 45% dell'importo degli interventi, si novera in elenco: Istituto scolastico I.T.I. Mattei - L.S./L.C. Levi - I.T.C. Piero della Francesca di Via Martiri di Cefalonia, 46 - San Donato Milanese, Codice Meccanografico MI001460
- Importo ammesso a finanziamento di € 1.000.000,00 - CUP J56E10000770001 - Intervento CIPE n. 03210LOM124;
- il Decreto Dirigenziale R.G. 9963/2015 del 10/11/2015 (ed il successivo Decreto Dirigenziale R.G. 10298/2015 del 17/11/2015 a parziale rettifica), con il quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'indagine di mercato finalizzato all'indizione di n. 3 procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 comma 2 lettera d) del D.L 133/2014 conv. In L n. 164/2014 ed art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006, per la stipula di n. 3 Accordi Quadro inerenti i lavori di Messa in Sicurezza degli Elementi non strutturali di cui sopra;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 10743/2015 del 30/11/2015 è stato approvato il Verbale relativo al sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura di gara e contestualmente è stata indetta la procedura negoziata inerente i lavori di messa in sicurezza di cui sopra per gli Edifici Scolastici rientranti nel 2° Gruppo d'intervento, per un importo complessivo dei lavori di € 1.764.925,33= (di cui € 1.713.050,04= per lavori soggetti a ribasso ed € 51.875,29= oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 81 ed 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 2808/2016 del 22/03/2016 avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi degli artt. 9 comma 2 lettera d) del D.L. 133/2014 e 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 per la stipula dell'Accordo Quadro inerenti i lavori di "Messa in sicurezza degli elementi non strutturali ai fini della prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici inseriti nel programma approvato dal CIPE con la deliberazione n. 32 del 13/05/2010" - Gruppo 2 - CIG 6491948CF4 (padre). Aggiudicazione definitiva ed efficace a favore dell'Impresa Romano Costruzioni e C. S.r.l. - Importo complessivo dell'Accordo Quadro € 2.153.208,90= (IVA 22% esclusa)" in quanto risultata migliore offerente con un ribasso del 29,584% su base d'asta;
- **L'Accordo Quadro Rep. 157/2017 stipulato in data 06/04/2017** (atti n. 87204/6.2/2017/4), ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006, inerente i lavori di "Messa in sicurezza degli elementi non strutturali ai fini della prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici inseriti nel programma approvato dal CIPE con deliberazione n. 32 del 13/05/2010 - Gruppo 2" - CIG 6491948CF4 (padre), per un importo contrattuale di Euro 1.764.925,33= (I.V.A. esclusa);
- il Decreto Dirigenziale R.G. 2113/2019 del 25/03/2019 avente ad oggetto l'Estensione della durata contrattuale dal 06/04/2019 al 06/04/2020 dell'Accordo Quadro Gruppo 2 rep. n.157/2017 inerente i lavori di "Messa in sicurezza degli elementi non strutturali ai fini della prevenzione e riduzione del rischio negli edifici scolastici inseriti nel programma approvato dal CIPE con deliberazione n.32 del 13/05/2010 - Gruppo 2" , stipulato con l'impresa Romano Costruzioni e C. S.r.l. - CIG: 6491948CF4(padre).

Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici inerente le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e le modalità di

registrazione sul sistema SIMOG dei contratti attuativi degli accordi quadro, da cui si è desunto che la Stazione appaltante deve richiedere un CIG per identificare ogni singolo contratto d'appalto (o attuativo) discendente dall'Accordo quadro senza successivo confronto competitivo.

Dato atto che si è provveduto a richiedere tale nuovo CIG da attribuire al 5° Contratto Attuativo ad oggetto "Intervento di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie da eseguirsi presso l' I.T.I. Mattei - L.S./L.C. Levi - I.T.C. Piero della Francesca di Via Martiri di Cefalonia, 46 - San Donato Milanese - CUP J56E10000770001 - Intervento CIPE n. 03210LOM124" che risulta essere il seguente: CIG 8122601663 (derivato) e che lo stesso andrà utilizzato per l'identificazione di tutti gli atti e le attività finalizzate alla tracciabilità dei flussi finanziari e quant'altro previsto dai regolamenti e normative in vigore, informando al contempo l'Impresa aggiudicataria.

Dato atto che:

- la Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà, nelle more della stipulazione del Contratto Attuativo, di procedere alla consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge dei lavori, ricompresi nell'Accordo Quadro sottoscritto in data 06/04/2017 Rep. 157/2017, che si dovessero rendere necessari per prevenire situazioni di pericolo per cose e/o persone (art. 7 Accordo Quadro);
- il Contratto Attuativo sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06, trattandosi di contratto di manutenzione.

Ritenuto di approvare lo schema del 5° Contratto Attuativo (allegato al presente provvedimento), in esecuzione all'Accordo Quadro dei lavori di "Messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie da eseguirsi presso l' I.T.I. Mattei - L.S./L.C. Levi - I.T.C. Piero della Francesca di Via Martiri di Cefalonia, 46 - San Donato Milanese" - Intervento CIPE n. 03210LOM124 ed inseriti nel programma approvato dal CIPE con deliberazione n. 32 del 13/05/2010 - Gruppo 2, da stipulare con l'Impresa ROMANO COSTRUZIONI E C. S.r.l. con sede in Napoli - P.zza dei Martiri, 30 - P. IVA 01287091217, per un importo contrattuale a misura di € 574.240,61 di cui € 24.985,83 quali oneri della sicurezza (IVA esclusa) ovvero pari ad € 700.573,54= (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) e con una durata temporale di 360 gg. dalla data di consegna dei lavori.

Viste le definizioni di spesa inserite nello schema del 5° Contratto Attuativo, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara dall'Impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l. del 29,584%.

Dato atto che, per il progetto in argomento, l'importo dei lavori pari a € 700.573,54 (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) è attualmente imputato e dovrà essere impegnato al Cap. PEG 04022165 "221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2019, alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Conto Finanziario U2.02.01.09.003 - Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.001 e che diverrà esigibile nel 2020 costituendo FPV 2019.

Ritenuto di dover procedere all'istituzione del FPV 2019 per l'importo di € 700.573,54 (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) esigibile nel 2020 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione e prenotazione dell'impegno nell'esercizio 2020 a favore dell'Impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l. - P.IVA 01287091217 - C.F. 03351760636.

Visti:

- l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 recante le norme riferite alle variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del medesimo Decreto, i quali disciplinano il Fondo Pluriennale Vincolato che, al fine di dare attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso;
- l'art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5 del D.Lgs.118/2011.

Dato atto che, a seguito della variazione del cronoprogramma dei lavori e dell'intero progetto come sopra indicato, si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, alla variazione di

bilancio fra gli stanziamento riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, come da prospetto sotto riportato:

MISS	PROGR	TIT	MACROAG	CAP	DESCRIZIONE	PIANO FINANZIARIO	Var. +/- Competenza 2019	Var. +/- Cassa 2019	Var. FPV 2019	Var. +/- Competenza 2020
04	02	2	02	04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	U2.02.01.09.003	-700.573,54	-700.573,54	+700.573,54	+700.573,54

Rilevato che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 per tutte le variazioni per le quali non è previsto parere, i Revisori nella relazione al rendiconto devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte levariazioni di Bilancio.

Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. n. 8855/2015 del 08/10/2015 in Atti n. 256838/6.6/2010/45 del Direttore dell'Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio Servizi Generali e Programmazione Rete scolastica, con la quale, è stata nominata **l'Ing. Roberta Gadda, quale Responsabile Unico del Procedimento** per tutti i Contratti Attuativi nell'Ambito dell'Accordo Quadro Gruppo 2 - degli interventi di messa in sicurezza degli elementi non strutturali da eseguirsi presso diversi Edifici Scolastici inseriti nel programma approvato dal CIPE con Delibera n. 32 del 13 maggio 2010, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento con la collaborazione della Sig.ra Giovanna Alberta.

Dato atto che il Patto d'Integrità, di cui al sopra citato D.S. RG n. 175/2017, sarà sottoscritto con le medesime modalità di sottoscrizione del Contratto Attuativo in parola.

Ribadito che la mancata osservanza del Patto d'Integrità sopra citato costituisce causa di risoluzione del contratto.

Visti:

- il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 del 12/04/2006 e s.m.i." per le parti ancora vigenti a seguito dell'approvazione del Dlgs 50 /2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità dei Dirigenti);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzione dei Dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

Richiamata la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT2019-2021) approvato da ultimo con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 9/2019 del 18/01/2019.

Richiamate le seguenti norme vigenti dell'Ente:

- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi in tema di responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e relativi allegati;
- il Codice di Comportamento dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 9/2019 del 18/01/2019 avente ad oggetto "Approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021(PTPCT2019-2021)".
- le direttive emanate in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
- le direttive interne in materia di anticorruzione.

Dato atto che:

- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto, per le dichiarazioni rese dai dipendenti, non risultano al Direttore del Settore Edilizia scolastica, situazioni attinenti in merito;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT2019-2021 a medio rischio corruzione e che sono state rispettate le misure di gestione del rischio previste, con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi;
- risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy con riferimento al Regolamento UE2016/679 "Protezione dei dati personali";
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dell'allegata tabella A.

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare lo schema del 5° Contratto Attuativo (allegato al presente provvedimento), in esecuzione all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali ai fini della prevenzione e riduzione del rischio nell'I.T.I. Mattei - L.S./L.C. Levi - I.T.C. Piero della Francesca di Via Martiri di Cefalonia, 46 - San Donato Milanese" - Codice Meccanografico MI001460 - Intervento CIPE n. 03210LOM124 ed inseriti nel programma approvato dal CIPE con deliberazione n. 32 del 13/05/2010 - Gruppo 2, da stipulare con l'Impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l. - P.IVA 01287091217 - C.F. 03351760636 con sede legale in Piazza Martiri, 30 - Napoli, per un importo contrattuale a misura di € 574.240,61 di cui € 24.985,83 quali oneri della sicurezza (IVA esclusa) ovvero pari ad € 700.573,54= (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) e con una durata temporale di 360 gg. dalla data di consegna dei lavori;

2) di assegnare il CIG n. 8122601663 (derivato) al 5° Contratto Attuativo discendente dall'Accordo Quadro - Gruppo 2 per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza degli elementi non strutturali e opere accessorie da eseguirsi presso l'I.T.I. Mattei - L.S./L.C. Levi - I.T.C. Piero della Francesca di Via Martiri di Cefalonia, 46 - San Donato Milanese" - ed inseriti nel programma approvato dal CIPE con deliberazione n. 32 del 13/05/2010 - Gruppo 2 CUP J56E10000770001 a favore dell'Impresa Romano Costruzioni e C. S.r.l. aggiudicataria dell'Accordo Quadro medesimo;

3) di approvare:

- il "Documento sulle modalità operative per la gestione dei Contratti Attuativi" (vedi premesse);
- le "Parti dell'Elenco Prezzi posto a base di gara che ricomprendono le lavorazioni oggetto del 5° Contratto Attuativo", conservati e depositati agli atti presso il Settore Edilizia scolastica;

4) di dare atto che, per il progetto in argomento, l'importo dei lavori pari a € 700.573,54 (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) è attualmente imputato e dovrà essere impegnato al Cap. PEG 04022165 "221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2019, alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Conto Finanziario U2.02.01.09.003 - Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 e che diverrà esigibile nel 2020 costituendo FPV 2019;

5) di dover procedere all'istituzione del FPV 2019 per l'importo di € 700.573,54 (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) esigibile nel 2020 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione e prenotazione dell'impegno nell'esercizio 2020 a favore dell'Impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l. - P.IVA 01287091217 - C.F. 03351760636;

6) di approvare, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 e le relative variazioni di PEG 2019/2021 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a seguito della variazione del cronoprogramma, come da prospetto sotto riportato:

MISS	PROGR	TIT	MACROAG	CAP	DESCRIZIONE	PIANO FINANZIARIO	Var. +/- Competenza 2019	Var. +/- Cassa 2019	Var. FPV 2019	Var. +/- Competenza 2020
04	02	2	02	04022165	221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)"	U2.02.01.09.003	-700.573,54	-700.573,54	+700.573,54	+700.573,54

7) di dare atto che il 5° Contratto Attuativo (comprensivo dell'allegato Patto d'Integrità sopra citato) sarà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi dell' art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/02/2014, n. 9;

8) di dare atto che l'esecuzione delle prestazioni in oggetto e la relativa spesa sono essenziali e funzionali alla salvaguardia di primari interessi pubblici quali la tutela della sicurezza e della salute pubblica, quindi da considerarsi inderogabili e non procrastinabili;

9) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

10) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità, per gli adempimenti conseguenti, che provvederà a inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio, come riportato in tabella;

11) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

12) di demandare agli Uffici finanziari la trasmissione al tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all'art. 10, comma 4 del D.Lgs 118/2011;

13) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;

14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente" on-line della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23

del D.Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza.

Il Direttore del Settore
Edilizia Scolastica
(Arch. Rossana Ghiringhelli)
firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberta Gadda

Pratica trattata da: Giovanna Alberta - int. 5855

Indicazioni Contabili

- di dare atto che, per il progetto in argomento, l'importo dei lavori pari a € 700.573,54 (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) è attualmente imputato e dovrà essere impegnato al Cap. PEG 04022165 "221160300 FONDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO ITI MATTEI LS/LC ITC PIERO DELLA FRANCESCA SAN DONATO (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2019, alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Conto Finanziario U2.02.01.09.003 - Stato Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 e che diverrà esigibile nel 2020 costituendo FPV 2019;

- di dover procedere all'istituzione del FPV 2019 per l'importo di € 700.573,54 (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) esigibile nel 2020 procedendo così, a variazione avvenuta, alla registrazione e prenotazione dell'impegno nell'esercizio 2020 a favore dell'Impresa ROMANO COSTRUZIONI & C. S.r.l. - P.IVA 01287091217 - C.F. 03351760636;