



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Infrastrutture  
Settore Programmazione ed edilizia scolastica

### **Determinazione Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 9440 del 21/12/2022

Fasc. n 6.6/2022/6

**Oggetto: Variazione di esigibilità dell'entrata e della spesa art 175 c.5 quater lett e) bis D.Lgs. 267/2000, approvazione verbali di gara e aggiudicazione senza efficacia a FIBRO SERVICE S.R.L. - P.IVA 01718680182 - procedura negoziata senza bando per affidamento dei lavori di rimozione e sostituzione delle guaine e del materiale isolante contenenti amianto presso l'Ist.to A. VOLTA di Milano - Importo contrattuale € 168.794,80 (IVA inclusa) CUP: I47H22000800002 CIG: 95051054C8**

#### **LA DIRETTRICE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA**

PREMESSO che in data 29/11/2022 ha avuto avvio il procedimento in oggetto con la pubblicazione della Lettera di Invito (prot. n. 183442 del 28/11/2022) sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., con cui sono stati invitati n. 8 Operatori Economici a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori in oggetto.

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria del RUP Ing. Riccardo Celesti - prot. n. 193386 del 15/12/2022 - allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e in particolare quanto segue:

- l'intervento in oggetto risulta ammesso nella graduatoria di cui alla d.d.s. 5709 del 29/04/2022 al finanziamento regionale relativo al bando per enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto a la loro sostituzione (d.d.s. n. 19029/2021) per l'importo di **€ 215.540,72**;
- con la Determinazione Dirigenziale RG n. 8495 del 24/11/2022 è stata indetta la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori in oggetto, fissando l'importo dell'appalto a base di gara in € 163.954,67 (IVA esclusa), nonché approvati il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Verbale di estrazione, dall'apposito Elenco istituito da questa Amministrazione, di n. 8 Operatori economici da invitare alla suddetta procedura;
- a seguito delle sedute di gara pubbliche del 12/12/2022 e del 15/12/2022 e riservata del 13/12/2022, come da verbali conservati agli atti, è risultato migliore offerente l'Operatore economico FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione, 21 - 27043 BRONI (PV) - Partita IVA n. 01718680182, che ha offerto un ribasso del 19,63000% sull'importo complessivo posto a base di gara (offerta protocollo Sintel ID 1670580354540, acquisita al protocollo generale di Città metropolitana di Milano con n. 190743 del 12/12/2022);
- è stato acquisito il parere di congruità dell'offerta espresso dal Responsabile Unico del Procedimento, contenuto nel Verbale prot. n. 193021 della seconda seduta pubblica del 15/12/2022;
- i lavori avranno un inizio posticipato rispetto alle previsioni iniziali e, pertanto, a seguito della modifica del cronoprogramma, l'esigibilità della spesa prevista nel 2022, viene rinviata al 2023;
- l'art. 175 comma 5 quater lettera e-bis del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (...)
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta";
- l'art 175 comma 3 lettera d) del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l'art. 48, comma 1, lett. f) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento

della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2021, n.118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente al sindaco.

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le seguenti motivazioni:

- aggiudicare, senza efficacia, a FIBRO SERVICE S.R.L. - P.IVA 01718680182, la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € 138.356,39 (IVA esclusa), di cui € 104.805,58 quale importo lavori ribassato ed € 33.550,81 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un importo totale di € 168.794,80 (IVA 22% inclusa), quale spesa da approvare unitamente al Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso e allegato al presente provvedimento;
- occorre procedere, a seguito della modifica al cronoprogramma per le ragioni espresse in premessa, alla variazione di esigibilità della spesa di € 215.540,72 che verrà posticipata al Bilancio 2023, come da tabella allegata e di seguito meglio dettagliato;
- provvedere ad accertare l'intero importo di progetto pari a € 215.540,72 nonchè costituire appositi impegni di spesa sul Capitolo 04022083 del Bilancio 2023 "Interventi per la rimozione amianto c/o Istituto Volta di Milano finanziato da Regione Lombardia Decreto 5709/2022 " Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.000 - FINALIZZATO AL CAP. di entrata 40000050, a favore di FIBRO SERVICE S.R.L. - P.IVA 01718680182, come meglio precisato nelle indicazioni contabili;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

#### DETERMINA

1) di approvare i Verbali delle sedute pubbliche del 12/12/2022 e del 15/12/2022 e riservata del 13/12/2022, conservati in atti, relativi alla gara in oggetto, e di aggiudicare, senza efficacia, a FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione, 21 - 27043 BRONI (PV) - Partita IVA n. 01718680182, la "Procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di rimozione e sostituzione delle guaine e del materiale isolante contenenti amianto presso l'Ist.to A. VOLTA di Milano CUP: I47H22000800002 CIG: 95051054C8", per un importo contrattuale, al netto del ribasso del 19,63000%, pari a € 138.356,39 (IVA esclusa), di cui € 104.805,58 quale importo lavori ribassato ed € 33.550,81 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo totale di € 168.794,80 (IVA 22% inclusa), autorizzando l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016, considerato che il termine di conclusione degli interventi e della relativa rendicontazione è fissato al 30/04/2023;

2) di approvare la rimodulazione del Quadro Economico dell'opera in oggetto, a seguito dell'offerta, allegato al presente provvedimento, la cui spesa complessiva di progetto pari ad € **215.540,72** così ripartita:

- € 168.794,80 per lavori (IVA e oneri per la sicurezza inclusi);
- € 46.745,92 per somme a disposizione;

trova copertura finanziaria al Cap. 04022083 del Bilancio 2022 "Interventi per la rimozione amianto c/o Istituto Volta di Milano finanziato da Regione Lombardia Decreto 5709/2022 " Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO AL CAP. di entrata 40000050;

3) di approvare la spesa di € 168.794,80 (IVA 22% inclusa), a favore di FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione, 21 - 27043 BRONI (PV) - P.IVA 01718680182, contenuta nell'importo complessivo di progetto pari ad € **215.540,72**, mediante accertamento e costituzione dei relativi impegni, considerando che, a seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., è necessario procedere alle variazioni del Bilancio 2022, come indicato nel prospetto allegato:

#### ANNO 2022

##### ENTRATA

€215.540,72 da accertare al capitolo 40000050 del Bilancio 2022 "Trasferimenti Regione Lombardia Decreto 5709/2022 per interventi per la rimozione amianto c/o istituto Volta di Milano (FINALIZZATO A CAP. 04022083)" titolo 4 - tipologia 02 - categoria 01 - Piano finanziario E.4.02.01.02.001 la cui esigibilità viene rimandata al 2023

Pertanto si dà atto che l'entrata complessiva di progetto pari ad € 215.540,72, imputata sul Cap. 40000050 del Bilancio

2022 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 215.540,72 dal Bilancio 2022;

+ € 215.540,72 al Bilancio 2023

#### SPESA

€215.540,72 da impegnare per lavori e somme a disposizione, al capitolo 04022083 del Bilancio 2022 "Interventi per la rimozione amianto c/o Istituto Volta di Milano finanziato da Regione Lombardia Decreto 5709/2022 " Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO AL CAP. di entrata 40000050, come segue:

- € 168.794,80 da impegnare per lavori a favore di FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione, 21 - 27043 BRONI (PV) - P.IVA 01718680182 , con esigibilità nel 2023

- € 46.745,92 da prenotare per somme a disposizione, con esigibilità 2023

Pertanto si dà atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 215.540,72, imputata sul Cap. 04022083 del Bilancio 2022 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 215.540,72 dal Bilancio 2022;

+ € 215.540,72 al Bilancio 2023

4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà ad inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;

6) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;

7) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;

8) di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 174 comma 4 del D. Lgs.267/200

9) di dare atto che per il seguente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni. Inoltre il seguente atto:

- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;

- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;

- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**LA DIRETTRICE ad interim DEL SETTORE  
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA  
(Arch. Alessandra Tadini)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale*

Responsabile del procedimento: Arch. Alessandra Tadini

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Riccardo Celesti

,

### Indicazioni Contabili

La spesa complessiva di progetto pari ad € 215.540,72 così ripartita:

- € 168.794,80 per lavori (IVA e oneri per la sicurezza inclusi);
- € 46.745,92 per somme a disposizione;

trova copertura finanziaria al Cap. 04022083 del Bilancio 2022 "Interventi per la rimozione amianto c/o Istituto Volta di Milano finanziato da Regione Lombardia Decreto 5709/2022 " Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO AL CAP. di entrata 40000050;

La spesa di € 168.794,80 (IVA 22% inclusa), a favore di FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione, 21 - 27043 BRONI (PV) - P.IVA 01718680182, contenuta nell'importo complessivo di progetto pari ad € 215.540,72, mediante accertamento e costituzione dei relativi impegni, considerando che, a seguito della modifica del cronoprogramma, ai sensi dell'art.175, comma 5-quater, lettera e-bis) del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., è necessario procedere alle variazioni del Bilancio 2022, come indicato nel prospetto allegato:

ANNO 2022

#### ENTRATA

€ 215.540,72 da accertare al capitolo 40000050 del Bilancio 2022 "Trasferimenti Regione Lombardia Decreto 5709/2022 per interventi per la rimozione amianto c/o istituto Volta di Milano (FINALIZZATO A CAP. 04022083)" titolo 4 - tipologia 02 - categoria 01 - Piano finanziario E.4.02.01.02.001 la cui esigibilità viene rimandata al 2023

Pertanto si dà atto che l'entrata complessiva di progetto pari ad € 215.540,72, imputata sul Cap. 40000050 del Bilancio 2022 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 215.540,72 dal Bilancio 2022;
- + € 215.540,72 al Bilancio 2023

#### SPESA

€ 215.540,72 da impegnare per lavori e somme a disposizione, al capitolo 04022083 del Bilancio 2022 "Interventi per la rimozione amianto c/o Istituto Volta di Milano finanziato da Regione Lombardia Decreto 5709/2022 " Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro aggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO AL CAP. di entrata 40000050, come segue:

- € 168.794,80 da impegnare per lavori a favore di FIBRO SERVICE S.R.L., con sede legale in Via Circonvallazione, 21 - 27043 BRONI (PV) - P.IVA 01718680182 , con esigibilità nel 2023
- € 46.745,92 da prenotare per somme a disposizione, con esigibilità 2023

Pertanto si dà atto che la spesa complessiva di progetto pari ad € 215.540,72, imputata sul Cap. 04022083 del Bilancio

2022 modifica la sua esigibilità, rendendo necessaria la seguente variazione:

- € 215.540,72 dal Bilancio 2022;

+ € 215.540,72 al Bilancio 2023