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Città metropolitana di Milano  
Area Infrastrutture  

Settore Strade e mobilità sostenibili

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER LA ZONA OVEST DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE DI COMPETENZA 

NECESSITANTI DI PARTICOLARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE – 

ANNO 2022. CUP I87H18001330001 

Relazione Tecnica 
 

 

 PREMESSA 

 
La presente relazione accompagna il Progetto definitivo/esecutivo per Lavori di 

Manutenzione straordinaria per la zona Ovest di alcuni tratti della rete stradale di 

competenza necessitanti di particolari interventi di riqualificazione e riabilitazione – 

Anno 2022. CUP I87H18001330001. 

L’intervento in oggetto è compreso nel Piano dei finanziamenti del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, previsti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018. Annualità 

2022. 

 Detto intervento si rende necessario in quanto l’ammaloramento della pavimentazione 

stradale riscontrato lungo diversi tronchi delle strade provinciali della zona  ovest del Settore 

Strade e mobilità sostenibili, è causato in parte dall’usura dei manti e dall’invecchiamento del 

legante bituminoso ma anche dal cedimento dei sottofondi e delle basi, per effetto del notevole 

incremento del traffico e del peso unitario sugli assi dei veicoli nonché dal ritardato rinnovo 

degli strati di usura, che ha ridotto sensibilmente l’impermeabilità superficiale del piano 

viabile. 

Si evidenzia che il presente progetto è stato redatto adottando l’Elenco prezzi delle Opere 

Pubbliche Regione Lombardia aggiornamento straordinario luglio 2022, e il vigente Elenco 

Prezzi della Città metropolitana di Milano. 
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 ESIGENZE DA SODDISFARE 

 

Dal quadro sopra esposto deriva la necessità di provvedere al rifacimento di tappeti 

bituminosi previa risagomatura di alcuni tratti ove si riscontra una deformazione della sezione 

trasversale delle carreggiate. In particolare si intende perseguire il ripristino della vita utile 

della pavimentazione nei punti più ammalorati e in cui sono intaccati anche gli strati più bassi 

della pavimentazione, comprese eventualmente anche le fondazioni stradali.  

Tra gli interventi da attuare sui tronchi stradali interessati, sono previsti fresatura e 

demolizione delle pavimentazioni, ricostruzione degli strati anche profondi con diverse 

tipologie e tecniche appropriate in relazione alla stato dei medesimi una volta portati alla luce. 

A tal proposito è previsto l’impiego di membrane impermeabili al fine di contenere i costi di 

risanamento e ridurre la profondità degli interventi, impedendo le infiltrazioni d’acqua. 

Non essendo disponibili, allo stato attuale, dati provenienti da campagne sistematiche 

d’indagine, atte a determinare l’indice di regolarità del piano viabile e le caratteristiche della 

pavimentazione esistente, l’individuazione dei tratti è avvenuta secondo valutazioni qualitative 

derivanti da sopralluoghi lungo le strade e da carotaggi, che hanno comunque consentito di 

dimensionare gli interventi tenendo conto della diretta connessione tra le tipologie di 

ammaloramento che si manifestano in superficie e le presumibili condizioni degli strati 

portanti della pavimentazione. Gli interventi in cui si è prevista la ricostruzione parziale o 

totale della pavimentazione sono stati calibrati in funzione di: 

• Stato di ammaloramento superficie 

• Risorse economiche disponibili 

Gli interventi programmati sono specificati negli elaborati allegati. 

 

 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 

Il  gruppo di progettazione è stato così individuato: 

- Responsabile del Procedimento: ing. Roberta Gadda; 

- Progettista: arch. Giuseppe Raia; 

- Assistenti alla Progettazione: arch. Giorgio Leva, ing. Karol Halabis, geom. Fioravante 

Viscomi, geom. Marco Silva. 
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- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione: geom. Marco Silva. 

- Assistenti al Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione: geom. Andrea Maggio e 

geom. Antonio Scardino. 

 

 RIFERIMENTI  NORMATIVI  ALLA  BASE DELLA 

PROGETTAZIONE 

 

  La normativa di riferimento assunta è la seguente: 
 

• L. 14/06/2019 n 55 

• D. Lgs. n. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) 

• D.M. 49/2018 “Approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento 

delle funzioni del direttore”dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

• D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Contratti) 

per le parti ancora in vigore 

• ANAC - Linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti Pubblici; 

• D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo codice 

della strada); 

• D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 

• Decreto interministeriale 22/01/2019 (Individuazione della procedure di revisione, 

integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative 

che si svolgono in presenza di traffico veicolare)  

• D.Min. inf. e trasp. – del 05.11.2001 – Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle Strade. 

• Norma UNI-CNR – Campionatura di aggregati. NTs-93 

• Norma UNI-CNR – Istruzioni sulla pianificazione della Manutenzione Stradale. NTs-

125 

• Norma UNI-CNR – Istruzioni sulla pianificazione della Manutenzione Stradale, ponti 

e viadotti. NTs-165 

• Norma UNI-CNR – Istruzioni per l’uso della terminologia relativa alle 

pavimentazioni ed ai materiali stradali. NTs-169 

• Norma UNI-CNR – Catalogo delle pavimentazioni stradali. NTs-178 
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• D. Min. LL.PP. - Dir. 24 ottobre 2000 - Direttiva sulla corretta ed uniforme 

applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per 

l'installazione e la manutenzione. 

• EUROPEAN STANDARD - prEN TC226/WG3/NI33Ev6 (Apparecchiature 

stradali, segnaletica verticale fissa per il controllo della circolazione). 

• EUROPEAN STANDARD - prEN 12899-1 - marzo 1999 (Road equipment, fixed 

signs) 

• CEI - Norma tecnica 114-1 del 1996 (Caratteristiche tecniche dei segnali - punti 9.1 e 

9.2). 

• EUROPEAN STANDARD - prEN 12899 (prove fotometriche, colorimetriche e 

tecnologiche da effettuare sulla pellicola dei segnali). 

• EUROPEAN STANDARD - prEN 60529 (prova di tenuta dei segnali all'acqua e alle 

polveri). 

• D. Min. LL.PP. del 31.03.1995 – Disciplinare tecnico sulla segnaletica stradale 

• Circolare M. ll.pp. n. 2337 del 11.07.1987 

• D.M. ll.pp. 01.05.1990 

• Circolare M. ll.pp. 18/02/1992 n. 223 e successive modifiche e integrazioni (Barriere 

stradali di sicurezza). 

• Circolare D.M. ll.pp. 15.10.1996 n. 4622 

• Norma UNI EN 1317-1:2000 (BARRIERA DI SICUREZZA STRADALI - Terminologia e 

criteri generali di prova) 

• Norma UNI EN 1317-2:2000 (BARRIERA DI SICUREZZA STRADALI - Classi di 

prestazioni, criteri di accettazione delle prove d'urto e metodi di prova per le barriere di 

sicurezza) 

• Norma UNI EN 1317-3:2002 (BARRIERA DI SICUREZZA STRADALI - Classi di 

prestazioni, criteri di accettabilità basati sulla prova di impatto e metodi di prova per 

attenuatori d'urto) 

• Norma UNI EN 1317-4 (BARRIERA DI SICUREZZA STRADALI - Classi di prestazioni, 

criteri di accettazioni per la prova d'urto e metodi di prova per le parti terminali e le 

parti di collegamento della barriere di sicurezza) 

• D.M. ll.pp. 03.06.1998 

• D.M. ll.pp. 11.06.1999 

• D.M. II.TT. 21 giugno 2004 

Per ulteriori disposizioni si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente 

progetto. 



Fasc. 11.15\2022\1335 

 5

 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 

 

Gli interventi consistono principalmente in: 

• Fresatura vecchia pavimentazione; 

• Fornitura e stesa nuova pavimentazione; 

• Tracciamento ed esecuzione di segnaletica stradale. 

 

Le Strade provinciali interessate dagli interventi sono le seguenti:  

SP 5dir “Villa di Monza”  

SP 109 “Busto Garolfo - Lainate” 

SP 119dir. “Diramazione per Bollate” 

SP 117 “Robecco – Bienate” 

SP 139 “Trezzano S/N – Zibido S/G” 

SP 139dir. “Diramazione per Binasco”. 

 

 QUADRO  ECONOMICO 

 

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a EURO 3.190.000,00 ed il quadro economico  

risulta così suddiviso: 
 

1. Somme per lavori: 
 

- Lavori a misura a base di gara                   EURO        2.350.000,00 

- Costi della sicurezza                    EURO           112.250,00 

Importo totale dei lavori                    EURO        2.462.250,00 
 

2. Somme a disposizione dell'Amm.ne: 

 

- I.V.A. (22%)        EURO     541.695,00 

- Incentivo (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113)   EURO       49.245,00 

- Parcella Coordinatore Sicurezza in Esecuzione  EURO       24.970,00 

- Parcella Verificatore progetto    EURO         9.980,00 

- Assicurazioni varianti     EURO         1.477,75 

- Accantonamento per accordi bonari (3%)  EURO       73.867,50 

- Collaudi, imprevisti, prove tecniche e arrotondamenti  EURO         26.514,75 

 

Sommano  a disposizione dell'Amm.ne   EURO                727.750,00 

 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: EURO  3.190.000,00 
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Milano, 4 ottobre 2022 

 

 

                                 

                            

 


